OBCHODNI PODMINKY
pro verejnou zakazku malého rozsahu na stavebni prace
mimo rezZim zakona €. 137/2006 Sb. o verejnych zakazkach v platném znéni

Nazev akce:

RENOVACE PODLAHY SPORTOVNI HALY SSK TISNOV

Cast
Obchodni podminky — navrh smlouvy

(uchazec nebude délat ve smlouvé Zadné uipravy, vyjma doplnéni individualnich udaju,
pro které jsou v textu mista vyznaceny Sedé, ru¢né lze vyplnit za tato mista)

SRPEN 2015



Smlouva o dilo ¢. .......
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh. (Obc¢ansky zakonik) v platném znéni

1.
Smluvni strany

1.1  Objednatel: Sdruzeni sportovnich kluba Tisnov
Drbalova 274
666 01 Tisnov

Tel.: 603 829 474

Email ssk.tisnov.sekretariat@seznam.cz

Zastupce povéreny jedndnim ve vécech

a) smluvnich Mgr. Karel Svabensky
b) technickych Rostislav Cernoch
ICO 18565409

DIC nejsme platci DPH
Bankovni spojeni Komer¢ni banka, a.s.

¢. G¢tu: 41531641/0100

1.2 Zhotovitel (pfesny nazev)
(sidlo)
(PSC, obec)
Tel.: (udaj)
Email: (dayj)
Zastupce poveéteny jednanim ve vécech
a) smluvnich (jméno a piijmeni)
b) technickych (jméno a pfijmeni)
ICO (udaj)
DIC (daj)
Bankovni spojeni (udaj)

& 4. (adaj)
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2.
Predmét dila

2.1 Pfedmétem dila je provedeni akce s ndzvem:
RENOVACE PODLAHY SPORTOVNI HALY SSK TISNOV
Predmétem dila je:

e demontdz a montaz stavajicich soklovych list.

e brousSeni stavajici lakované vlysové podlahy v celém rozsahu.

e tmeleni spar — pouze lokalné dle potieby.

e lakovani celkem 4 vrstvami epoxidového tvrdého nekluzného laku vhodného pro
sportovni povrchy s tim, zZe po dvou vrstvach bude provedeno veskeré lajnovani hiist
a tyto lajny budou chranény dalsimi dvéma vrstvami laku. K pouzitému laku bude
dodan také aplikacni list k laku, kde bude vyslovné uvedeno, ze je uréen pro
télocviny vcetné schvaleni hygienikem.

e lajnovani hiist’ dle norem pro dané sporty — volejbal 3x, basketbal, florbal, hazena,
futsal, véetn¢ barevného odliseni ploch daného normami lajnovani pro dany sport
(rozmisténi dle stavajiciho provedeni).

e provedeni barevnych znakli mésta TiSnov a SSK TiSnov do stfedového kruhu pro
basketbal.

2.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stejnomérnou vrstvu laku, garantuje
tloustku lakové vrstvy ve vysi (adaj) Objednatel si vyhrazuje pravo v pfipadé neprovedeni
této deklarované tloustky odstoupit od smlouvy, nebo pozadovat snizeni ceny

2.3 provést pro objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a na své nebezpeci sjednané dilo dle
¢lanku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

2.4 Zhotovitel splni zavazek zaloZzeny touto smlouvou tim, Ze fadné a v€as provede predmét
dila dle této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

2.5 Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti, praci, sluzeb, véci a dodavek

nutnych k realizaci dila, a to zejména:

a) v ramci pfedmétu plnéni bude fadné provedeno dilo

b) zajisténi zafizeni stavenisté, a to podle potieby k fadnému provedeni dila v¢etné jeho
udrzby a likvidace

) vyklizeni staveni$té a provedeni zavérecného tklidu mista provedeni dila v¢. tklidu stavby
dle této smlouvy

d) provedeni opatieni pii realizaci dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti dila na okoli

e) dodani dokumentace skute¢ného provedeni dila, v¢etné dokladové ¢asti 1 X v listinné
podobg, a 0 x v digitalni podobé na nosi¢i CD (formaty PDF a DWG)

f) zajisténi ulozeni stavebni suti a ekologické likvidace stavebnich odpadi a dolozeni
dokladt o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu.

2.6 Dilo bude provedeno v rozsahu, zptisobem a v jakosti stanovené vymezenim predmétu
dila, v€etné piipadnych zmén, dodatkli a doplikl sjednanych stranami nebo vyplyvajicich
Z rozhodnuti piislusnych organi. Pfi zhotoveni stavby bude zhotovitel postupovat rovnéz
v souladu se stavebnim zakonem a platnou pravni tipravou.
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2.7 Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku k
této smlouve.

3.
Cena dila

3.1 Smluvni cena je stanovena na zdkladé vymezeni predmétu dila a vykazu vymér a je
dolozena polozkovym rozpoétem, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpocCtu jsou cenami pevnymi po celou dobu provadéni stavby. Cena
za zhotoveni pfedmétu dila Vrozsahu vykazu vymér poskytnutého objednatelem a
polozkového rozpoctu ocenéného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvnich stran a je
dle zak. ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdé&jsich piedpisi, cenou smluvni a nejvyse
pfipustnou pro dany rozsah praci a €ini:

Nazev polozky Cena v K¢
Celkova cena dila bez DPH
DPH 21%

Celkova cena véetné DPH

(SIOVY bbb n bbb korun ¢eskych bez dan¢
z ptidané hodnoty, nula korun ¢eskych pfi uplatnéni snizené sazby dané z ptfidané hodnoty,
............................................................................................................ korun ¢eskych pii
uplatnéni zédkladni sazby dan€ z piidané hodnoty, .....cccoceeiiiiiiiiiiiiie e
korun ¢eskych vcetné dané z ptidané hodnoty)

3.2 Smluvni cena byla sjedndna na zékladé pfedloZeného vykazu vymér. V piipadé zjisténi
rozdilu mezi projektovou dokumentaci a vykazem vymér plati, Ze pfedmétem plnéni je
jednoznaéné rozsah dany vykazem vymér.

3.3 Smluvni cena je stanovena jako cena nejvyse piipustna a obsahuje veskeré nutné naklady
k realizaci ptedmétu dila v¢etné nakladl souvisejicich (jako napt. poplatky, vedlejsi naklady,
pfedpokladana rizika, apod.)

3.4 Sjednana cena obsahuje i v soucasné dobé predpokladany vyvoj cen v daném oboru,
véetné predpokladaného vyvoje kurzu Ceské meény k zahraniénim ménam az do doby
dokonceni dila dle ¢l. 4 této smlouvy.

3.5 Sjednand cena obsahuje veSkeré¢ naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a
v€asnému provedeni dila.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména i ndklady:
- na vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

- na zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

- na opatfeni k ochrané zivnostniho prosttedi a likvidaci odpada

- na pojisténi Skod zplisobenych zhotovitelem pfi realizaci dila

- na organizacni a koordinac¢ni ¢innost

- na zajisténi veSkeré dopravy a nezbytnych dopravnich opatieni

- na energetické zajisténi provadeni dila
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3.7 Sjednana cena je platna az do terminu dokonceni sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny polozkového rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu provedeni dila.

3.8 Objednatel je opravnén nafizovat prostiednictvim opravnéné osoby uvedené v zahlavi této
smlouvy, aniz by ucinil tuto smlouvu neplatnou, zmény dila s tim, Ze cena, termin, ptipadné
ostatni ustanoveni této smlouvy budou odpovidajicim zpisobem upraveny pouze pisemnym
dodatkem k této smlouvé.
Zmény dila mize objednatel vyzadovat za dodrzeni téchto podminek:

- pokud zménou dojde k zizeni predmétu dila a ke snizeni ceny dila;

- pokud zména nebude mit vliv na cenu dila;

- pokud zména bude povahy neptedvidanych praci pii realizaci.
Smluvni strany se zavazuji ve vySe uvedenych ptipadech postupovat v souladu s touto
smlouvou.
Z4dné zmény dila podle tohoto odstavce nebudou zapocaty ani provadény bez piedchoziho
objednatelova pisemného pokynu a zadny narok ani pozadavek na zménu ceny nebo terminu
nebude platny, nebude-li k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydan a nebude-li souc¢asné
tato zména smlouvy sjednana v souladu s touto smlouvou.

3.9 V cen¢ za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré néklady zhotovitele, které pii plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i
naklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichz vynaloZzeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti predpokladat, a to i na zakladé¢ zkuSenosti
S provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o ndklady na pofizeni vSech véci
pottebnych k provedeni dila, dopravu na misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulacni
a zvedaci techniky a pfesunti hmot, zafizeni staveniSté a jeho zabezpeceni, hygienické zdzemi
pro pracovniky zhotovitele, uklid prubézny a koneény uklid stavenisté v¢. zhotoveného dila,
veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenskou, vyrobni, technologické a pracovni
postupy apod.), dokumentaci skute¢ného provedeni, provedeni predepsanych ¢i sjednanych
zkousek, revizi, pfedani atestli, osvédceni, prohlaSeni o shod¢, reviznich protokolii a vSech
dalsich dokumentti nutnych k predani dila. Dale se jednd zejména o naklady na cla, rezie,
mzdy, socidlni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajiSténi
bezpecnosti prace a protipozarnich opatieni apod. a dal$i naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti pfislusnych spravnich organti nebo dle obecné zavaznych platnych
piedpist. Zaplacenim ceny za provedené dilo ve vysi sjednané smlouvou a za sjednanych
podminek zhotoviteli je splnéna povinnost objednatele zaplatit cenu za dilo, zadné dalsi
naroky zhotovitele na zaplaceni v souvislosti S cenou nebo thradou nakladi nebudou
zohlednény, nebude-li vyslovné dohodnuto néco jiného.

3.10 Sjednand cena je cenou nejvySe piipustnou a muize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek:

- pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni plnéni predmétu dila dojde ke
zmeénam sazeb DPH;

- pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, nez téch, které byly
predmétem projektové dokumentace, pokud objednatel vylou¢i nékteré prace a dodavky
Z ptedmétu plnéni, pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh materiald,
pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé¢ sjedndni smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny
vliv na sjednanou cenu.
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3.11 Jakékoliv zmény sjednané ceny jsou mozné pouze po piedchozim jednani, formou
pisemného dodatku, na zakladé¢ zhotovitelem zpracovaného zménového listu, ktery je
podkladem pro zpracovani dodatku k této smlouve.

3.12 Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodd chyb, nebo
nedostatkit v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto diisledkem nepiesného, nebo neuplného
ocenéni z predaného vykazu vymér. Pokud se shled4, ze je rozdil mezi PD a vykazem vymér
Z PD plati, ze cena je stanovena na zaklad¢ pfedan¢ho vykazu vymér z PD. Zhotovitel neni
povinen realizovat viceprace, které nebyly pisemné odsouhlaseny objednatelem.

4,
Cas a misto realizace dila

4.1 Lhita plnéni:
Zahajeni praci 1 22.8.2015
Dokonceni praci 1 18.9. 2015

Pokud zhotovitel dokonéi dil¢i i celkovy rozsah dila pted stanovenym terminem, zavazuje se
objednatel takto dokoncené dilo, ¢i jeji ¢ast prevzit.

4.2 Mistem plnéni je sportovni hala Sdruzeni sportovnich klubt Tisnov, Drbalova 274

4.3 Objednatel upozornuje zhotovitele, Ze terminy uvedené v bod¢ 4.1 jsou predpokladané a
orientani, a Ze si objednatel vyhrazuje pravo posunout tyto terminy realizace dila
(prodlouzit ¢i zkratit) s ohledem na piidélené financni prostiedky ¢i administraci vetejné
zakazky. Vzdy vSak bude zména terminu fadné projednana a pisemné stanovena a dohodnuta
obéma smluvnimi stranami v obecném souladu s touto smlouvou.

4.4 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho f&dnym dokoncenim a protokolarnim
pfedanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za tfadné¢ dokoncené, bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez nedodélki a vad a budou-li k nému ze
strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému dodana
dokumentace skute¢ného provedeni a dalsi doklady vyzadované touto smlouvou v prib&éhu
provadéni dila ¢i pti jeho predani.

4.5 Pfedanim dokonceného dila se rozumi jeho Gplné dokonéeni a podepsani zapisu o piedani
a prevzeti dila dle ¢l. 6.44 a 6.45 vcetn¢ predani podepsanych dokladii potfebnych pro
uvedeni do provozu.

4.6 Sjednana lhuta (lhita, kterd je dohodnutd smlouvou mezi smluvnimi stranami na zakladé
harmonogramu postupu praci), se prodluzuje o tolik pracovnich dnti, o kolik pracovnich dni
byly prace ke zhotoveni dila pieruSeny na pokyn objednatele, nebo byly diivodné pieruseny
pro okolnosti nelezici na strané zhotovitelové. Tato skutecnost je divodem k odpovidajici
zméné ujednani o terminu dokonceni, ptip. o jinych vécnych ujednanich.

4.7 Sjednana lhita se prodluzuje také o tolik pracovnich dnli, o kolik byly prace ke
zhotoveni dila preruseny zrozhodnuti orgdni cinnych podle zvlastnich pfedpisti nebo
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plsobenim vyss§i moci, a jinych divodi, nezavinénych zhotovitelem. Organy ¢innymi podle
zvlastnich predpisti se rozumi zejména organy vykondvajici statni stavebni dohled a dale
organy, které mohou dat podnét k zastaveni praci, zejména organy hygienické sluzby,
pozarni ochrany, organy pamatkové péce a ochrany zivotniho prostredi, nejde-1i o diivody na
stran¢ zhotovitele.

4.8 Termin piedani a pievzeti stavenist€¢ mezi objednatelem a zhotovitelem je do 14 dnti od
podpisu této smlouvy. Termin piedani a pfevzeti stavenisté, ze kterého bude vyhotoven
protokol, je i terminem skute¢ného zahéjeni praci.

4.9 Termin pfedani a ptrevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem je shodny s terminem
dokonceni stavebnich praci dle bodu 4.1 této smlouvy.

d.
Platebni podminky a faktura¢ni podminky

5.1 Objednatel neposkytuje na provadéni dila zalohy.

5.2 Cena za plnéni pfedmétu dila bude objednatelem hrazena pribézné bezhotovostni platbou,
na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladi (déale jen faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mésicné,
a to na zékladé¢ objednatelem ¢i jeho technickym zastupcem odsouhlasenych soupist
provedenych praci vcetné zjiStovacich protokolll az do vySe 100% smluvni ceny dila véetné
DPH.

5.3 Veskeré takto vystavené a fadn¢ odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximalné¢ do 30
kalendarnich dnt. Nedilnou soucéasti kazdé faktury musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci a zjist'ovaci protokol.

5.4 Po ukonceni kazdého kalendainiho mésice ptfeda zhotovitel objednateli datiovy doklad,
k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych
v daném mésice v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem stavebnika. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén uctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zdklad¢ pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho néarok. Soupis praci a dodavek vcetné zjistovaciho
protokolu je povinen zhotovitel vystavit nejpozdéji do 5 kalendarnich dnti od konce mésice se
zdanitelnym plnénim na konci predchoziho mésice.

5.5 Danovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené
zakonem ¢. 235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisi, a
zékonem ¢. 563/1991 Sb. — o tcetnictvi, ve znéni pozdéjsSich predpisi. V pripade, ze danovy
doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je objednatel oprdvnén daiovy
doklad vratit ve 1hiité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy
doklad opravit, pfipadné vystavit novy danovy doklad - lhita splatnosti po¢ind v takovém
piipadé bézet ode dne doruceni opraveného ¢i noveé vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné a to az po podepsani piislusného dodatku ke smlouvé o
dilo. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vy$e uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace pisemné sjedndny a odsouhlaseny.
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5.7 Konec¢nou fakturu s protokolem o pfedani a prevzeti dila podepsanym objednatelem, je
zhotovitel povinen dorucit objednateli nejpozdé€ji do 14 dnit od ptredani dila uvedeného ve
smlouvé a to jen pokud je dilo pfevzato bez zjevnych vad a nedodélki, resp. do 14 dnii od
podepsani protokolu o odstranéni posledni vady ¢i nedod€lku uvedeného v predédvacim
protokolu.

6.
Staveni§té, provadéni dila, jeho predani a prevzeti

6.1 Objednatel je povinen piedat a zhotovitel prevzit stavenisté (nebo jeho ucelenou Cast)
prosté faktickych vad a prav tietich osob v terminu do 14 dnii od podpisu smlouvy, pokud
neni ve smlouvé ¢i dodatku uvedeno jinak.

6.2 Nepiedani staveni$t¢ objednatelem ani Vv dodatecné pifiméfené lhuté je porusenim
smlouvy, které opraviiuje zhotovitele k odstoupeni od smlouvy.

6.3 O piedani a pfevzeti staveniSt¢ vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob& strany
podepisi.

6.4 Za den predani a pievzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
prislusného protokolu.

6.5 Soucasti predani a prevzeti staveniSté je 1 pfedani dokumentl objednatelem zhotoviteli,

nezbytnych pro tadné uzivani stavenisté, pokud nebyly tyto doklady ptfedany dfive, a to

zejména:

a) vytyCovaci schéma stavenisté s vyty¢enim smérovych a vyskovych bodu, jsou-li tfeba

b) vyznaceni pfistupovych a ptijezdovych cest,

C) vyznaceni bodl pro napojeni odbérnych mist vody, kanalizace, elektrické energie, plynu
¢1 piipadné jinych médii,

d) podminky vztahujici se k ochrané Zzivotniho prostfedi (zejména v otazkach zelené,
manipulace s odpady, odvod znecisténych vod apod.),

e) doklady o stavajicich inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté, piipadné i
na pozemcich pftilehlych, které¢ budou provadénim dila doteny, v€etné podminek spravci
nebo vlastniki téchto siti.

6.6 Zhotovitel je povinen seznamit se po pievzeti staveni$té s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na staveni$ti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto
vhodnym zptsobem chranit tak, aby v prubéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

6.7 Zhotovitel je povinen dodrZzovat vSechny podminky spravcii nebo vlastniki siti a nese
veSkeré disledky a Skody vzniklé jejich nedodrZzenim.

6.8 Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich inzenyrskych sitich, které nebyly
vyznaceny v podkladech objednatele.

6.9 Dojde-li k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadn¢ vytyceny a ptredany,

nese veskeré naklady na uvedeni siti do ptivodniho stavu zhotovitel vCetné piipadnych Skod,
pokut apod.
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6.10 Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly fadné vytyCeny a
pfedany, je zhotovitel povinen bezodkladné¢ uvést poskozené sit€¢ do plivodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do ptivodniho stavu hradi objednatel véetné piipadnych skod,
pokut apod.

6.11 Provozni, socidlni a piipadn¢ i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpeCuje zhotovitel v
souladu se svymi potiebami, pozadavky objednatele, technického a autorského dozoru
uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a respektovanim projektové dokumentace piredané
objednatelem.

6.12 Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty v cené dila.

6.13 Jako soucast zafizeni staveni$té zajisti zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti
a jejich pfipojeni na odbérnd mista urcend objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpecit
samostatnd méfici mista na uUhradu jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

6.14 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobam vykonavajicim funkci
technického a autorského dozoru provozni prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pii realizaci dila. Pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, ptedpoklada se prostor
minimdlné 1 kancelafe o ploSe 9 m2 napojené na zdroje elektfiny a topeni. Nédklady s timto
spojené jsou v cen¢ dila véetné energii.

6.15 Zhotovitel je povinen uzivat stavenisté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a
pii uzivani staveniste je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

6.16 Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajiStuje zhotovitel a
je povinen dbat na to, aby nedochézelo k podmaceni stavenisté¢ nebo okolnich ploch. Pokud
k této Cinnosti vyuZzije vefejnych stokovych siti, je povinen tuto skuteénost projednat
s vlastnikem téchto siti.

6.17 Zhotovitel zajisti pfipadné stiezeni stavenisté a v piipadé potieby i jeho oploceni nebo
jiné vhodné zabezpeceni.

6.18 Zhotovitel neni opravnén vyuzivat staveni$t€¢ k ubytovani osob, pokud k tomu neni
urceno.

6.19 Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi udaji, ktery mu piedal
objednatel, pfipadn€ informacni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s uvedenim tdaja
o stavb¢ a udaji o zhotoviteli, objednateli a o osobach vykonévajicich funkci technického a
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifika¢ni tabuli udrzovat, na zaklad¢ udaji
piedanych objednatelem, v aktudlnim stavu.

6.20 Jiné informacéni tabule ¢i reklamy lze na staveniSti umistit pouze se souhlasem
objednatele.

6.21 Veskerd potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pifipadné rozkopavkdm nebo
piekopiim vetejnych komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veSkeré ptipadné poplatky.
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6.22 Jestlize v souvislosti s provozem stavenisté nebo provadénim dila bude tieba umistit
nebo premistit dopravni znacky podle ptedpisti o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
zhotovitel.

6.23 Zhotovitel dale zodpovida 1 za umist'ovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znacek
v souvislosti s pribé¢hem provadeéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i ndhrady $kod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi zhotovitele.

6.24 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti poradek.

6.25 Zhotovitel je povinen prubézné ze staveniSté odstranovat vSechny druhy odpadi,
stavebni suti a nepotfebného materialu.

6.26 Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho ¢innosti nebo stavebni
material nebyl umistovadn mimo staveniste.

6.27 Lhita pro odstranéni zafizeni staveniSté a vyklizeni stavenisté je nejpozdéji do 15 dnli
ode dne predani a prevzeti dila, pokud v protokolu o piedani a pievzeti neni dohodnuto jinak
(zejména jde-li o ponechani zafizeni, nutnych pro zabezpecfeni odstranéni vad a nedodélkt
dila ve smyslu protokolu o pfedani a prevzeti dila).

6.28 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecit vyklizeni staveniSté tfeti osobou a ndklady stim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

6.29 Smluvni strany sepisi a podepisi na zavér protokol o vyklizeni staveniste.

6.30 Pii provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se provadéni dila a upozoriiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitelem.

6.31 Vcci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

6.32 Zhotovitel se zavazuje a ruc¢i za to, ze pii provadéni dila nepouZije Zadny material, o
kterém je v dob¢ jeho uziti zndmo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
vyzvani objednatele provést okamzit¢ ndpravu a veSkeré ndklady s tim spojené nese
zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k provedeni dila nepouZije materidly, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle piislusnych piedpist.

6.33 Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikatii rozhodujicich materialti uzitych k vybudovani dila.

6.34 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich a

hygienickych predpisti a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané¢ provadéného dila, a to
V rozsahu a zpisobem stanovenym ptisluSnymi ptedpisy.
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6.35 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se
s jeho védomim zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomickami.

6.36 Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu plnéni vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpecnosti prace a pozarni ochranou na stavenisti. Zhotovitel je povinen zajistit odborné
vedeni stavby autorizovanou osobou (stavbyvedouci) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich predpist.

6.37 Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpada vzniklych z jeho ¢innosti a
vést evidenci o zptsobu jejich zneskodiovani.

6.38 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, zhotovitel je povinen vytvofit
podminky a souéinnost i pro zastupce objednatele (TDS, AD koordinator BOZ). Zjisti-li
objednatel, ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a plnil smlouvu
radnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené 1hité mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém ptipadé povinen uhradit objednateli
veskeré Skody vzniklé z diivodi poruseni smlouvy zhotovitelem. Kontroly ze strany
objednatele budou vykonavany pribézné pii provadéni dila a také na pravidelnych
kontrolnich dnech v periodé¢ min. 1 x za 14 dnl. Veskeré prace, které nebudou piistupné v
Case predani hotového dila objednateli (budou zabudované) musi byt pfed zakrytim jejich
provedeni odsouhlasené zastupcem objednatele. Ke kontrole zakryvanych praci je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele minimaln¢ 3 pracovni dny pted jejich zakrytim zapisem ve
stavebnim deniku a emailem osobé vykonavajici TDS. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na
z4dost objednatele prace, kter¢ se staly neptistupnymi odkryt svym nakladem.

6.39 Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatelti
majici ptislusnou kvalifikaci.

6.40 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdeji 10 dnti predem, kdy bude
dilo nebo jeho dil¢i Cast piipravena k pfedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi pracovnich dnili od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fadné v
ném pokracovat.

6.41 Mistem piedani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provad¢lo.

6.42 Objednatel je opravnén k piedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci
technického a autorského dozoru. Objednatel je také opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti
dila 1 jiné osoby, jejichz tcast poklada za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k predani a
ptrevzeti dila ptizvat své podzhotovitele (subdodavatele).

6.43 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nazev subdodavatele, véetné odpovédné osoby
minimalné 3 dny pied jejich ndstupem na stavenisté. Pokud subdodavatelem zhotovitel dfive
prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, mize jej zménit jen ve zvlasté¢ divodnych
potiebach na zéklad¢ pisemného objasnéni a po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

6.44 O prubéhu predavaciho a pifejimaciho fizeni bude potizen zapis (protokol). Povinnym
obsahem protokolu jsou:
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- udaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,

- dohoda o zplisobu a terminu vyklizeni staveniste,

- termin, od kterého pocina bézet zarucni lhita,

- prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima s vyhradami ¢i bez vyhrad nebo dilo neptejima.

6.45 Bude-li dilo pfevzato s vyhradami, resp. obsahuje-li dilo, které je pfedmétem piedani a
pievzeti, vady nebo nedod¢lky, musi protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych vad a nedod¢lk,

- dohodu o zpiisobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé o jiném zplisobu narovnani,

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho ¢asti zhotoviteli za ucelem odstranéni vad nebo
nedodélka.

6.46 V piipad¢, ze zadavatel odmita dilo ptevzit, uvede v protokolu o piedani a prevzeti dila i
divody, pro které odmita dilo ptevzit.

6.47 Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje zjevné vady a nedodélky, branici
uzivani dila.

6.48 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni vad a nedodé¢lku, pak
plati, Ze vady a nedodélky musi byt odstranény nejpozd€ji do 30 dnit ode dne piedani a
prevzeti dila.

6.49 Zhotovitel je povinen ptipravit a dolozit u pfedavaciho a ptejimaciho fizeni zejména tyto

doklady:

- zapisy a osvédceni o Uspésné provedenych zkouskach a pouzitych materidlech,

- zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich, zkouskach (napft. tlakové zkousky, revize elektroinstalace),

- zapisy a vysledky o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pritbéhu praci,

- original stavebniho deniku (ptipadné deniku).

6.50 Nedolozi-li zhotovitel pozadované doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a schopné
predani.

6.51 Zhotovitel se zavazuje vést pii provadéni dila stavebni denik v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o zemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jsich
predpisii a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (novela ¢. 62/2013 Sh. o
dokumentaci staveb, piiloha €. 9 - nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku a
jednoduchého zaznamu o stavbg).

6.52 Kvalita zhotovitelem uskutecnéného plnéni musi odpovidat veskerym pozadavkim
uvedenych v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzZet pii provadéni dila veskeré platné pravni ptedpisy, jakoz i vSechny podminky
uréené smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. o tizemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich piedpisu a v souladu s
predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zdkonu), dale v
souladu se zdkonem €. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zdkon) ve znéni pozdé&jSich piedpist.
Zhotovitel je povinen zajistit, Zze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se
vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmeéné a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisii, bude objednateli, nebo jim
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urcené osob¢, nebo k tomu prislusnému organu, ptedlozeno zhotovitelem prohlaSeni o shodé¢.
Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s Ceskymi hygienickymi, protipozarnimi,
bezpecnostnimi piedpisy a dals$imi souvisejicimi predpisy.

6.53 Pro dilo pouzije zhotovitel jen materiadly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu piedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzb¢, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpe¢nost pfi uzivani, ochrana proti hluku, tspora
energie, a zabuduje pouze materidly s pfedepsanou hmotnostni aktivitou 226Ra v souladu s
vyhlaskou ¢. 307/2002 Sb., o radiacni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisti.

6.54 Technicky dozor stavebnika (objednatele - TDS) u této stavby nesmi vykonavat osoba,
ktera je sama zhotovitelem nebo se zhotovitelem propojend. V piipad¢, ze zhotovitel zjisti, ze
TDS vykonav4d s nim propojend osoba, musi na to pisemné bez prodleni upozornit
objednatele.

7.
Pojisténi pii pInéni smlouvy

7.1 Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z uzaviené¢ smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu zptisobenou ¢innosti
téch, kteti pro néj dilo provadéji.

7.2 Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pti plnéni pfedmétu dila.

7.3 Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zpisobenym jeho cinnosti vcéetné
moznych skod pracovnikli zhotovitele, a to minimaln¢ ve vysi 0,5 mil. K¢ po celou dobu
provadeéni dila. Doklady o pojisténi je povinen ptedlozit objednateli nejpozdéji pied podpisem
smlouvy a kdykoliv na vyzvani. Nesplnéni této povinnosti zhotovitele se povazuje za hrubé
poruseni této smlouvy a je diivodem neuzavieni nebo odstoupeni od smlouvy ze strany
objednatele.

7.4 Pii1 vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vUCi pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty
ve sjednané cené.

8.
Odpovédnost za vady a Zaruka za jakost

8.1 Prava z vadného plnéni se fidi pfisluSnymi ustanovenimi, zejména pak ustanovenimi
§2615, § 2618, § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku.

8.2 Zhotovitel poskytuje na provadéné dilo zaruku za jakost v délce 60 mésici, vyjma stroju a
zafizeni, které maji svoji zaru¢ni dobu danou vyrobcem a na které bude objednateli predlozen
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samostatny seznam a zarucni listy, minimalni délka zaruky u téchto zafizeni je vSak 24
mesici). Doba pocina bézet terminem uvedenym v protokolu o piedani a prevzeti dila.

8.3 Objednatel bude u zhotovitele vady reklamovat prokazatelné bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi, nejpozdeji vSak do konce zarucni doby. Oznamenim vady zhotoviteli piestava
bézet ptivodni zarucni lhiita, kterd bézi znovu ode dne odstranéni vady.

8.4 Pokud nebudou vady odstranény v dohodnutém terminu, mé objednatel pravo zajistit
odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou na naklad zhotovitele. I
ptfes odstranéni vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobou neni dotéena zaruéni
lhiita.

8.5 Zhotovitel je povinen v zaru¢ni dob¢, po pisemném oznameni objednatele, nastoupit do 3
pracovnich dnil na odstranéni vad (na havarie bezodkladn¢). Pokud tak zhotovitel neucini, ma
pravo objednatel sjednat na tyto prace jiného dodavatele a néklady takto uhrazené jinému
dodavateli pozadovat po smluvnim partnerovi. Termin bezodkladné mtze byt nahrazen jinou
lhitou, jen pokud s tim budou pisemné souhlasit obé& strany.

8.6 Zaruka se nevztahuje na vady, které byly zpisobeny neodbornym zachézenim objednatele
nebo jim povéreného provozovatele.

Q.
Smluvni pokuty

9.1 V ptipadé¢ nedodrzeni smluvniho terminu piedani dokonceného dila z divodu, které
nebyly na stran¢ objednatele, ¢ini smluvni pokuta 0,2% z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

9.2 V piipadé, Ze bude zhotovitel v prodleni s odstranénim vad a nedodélkt ve lhutach
uvedenych v zépisu o piedani a prevzeti ma objednatel pravo pozadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za kazdy den prodleni do doby,
nez budou vady a nedodélky objednatelem uznany za odstranéné.

9.3 V pfipadg¢, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, piipadné hrozi nebezpeci
Skody velkého rozsahu (havérie), bude objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdou takto reklamovanou vadu za kazdy den prodleni.

9.4 V ptipadé, ze bude zhotovitel v prodleni s vyklizenim stavenisté dle bodu 6.27, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

10.
DalSi ujednani

10.1 Smluvni strany se dohodly, ze veskeré spory mezi sebou budou fesit pfedev§im smirem a
vyvinou veskeré usili k tomu, aby byl dosazen bez zbyte¢né ztraty Casu.

10.2 Pokud smluvni strany nedospéji po jednanich ke smiru nebo v pfipad¢ jinych sport

vzniklych z této smlouvy, budou tyto feSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
pfislusnymi organy Ceské republiky.
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10.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pln¢ seznamil srozsahem a povahou dila, s mistem
provadéni stavby, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky
provadéni dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro
radné provedeni dila nezbytné. Potvrzuje, ze provétil podklady a pokyny, které obdrzel od
objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Zze sjednané podminky pro
provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohlediuji vSechny vpiedu uvedené podminky a
okolnosti. Zhotovitel na zdkladé vpiedu uvedeného prohlaSuje, ze s pouzitim téchto vSech
znalosti, zkuSenosti, podkladi a pokynt splni zavazek zalozeny touto smlouvou vcas a fadné,
za Sjednanou cenu, aniz by podmiioval splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté
soucinnosti. Jestlize se pozd¢ji, v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pokyni nebo véci predanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, ze
je povinen prokézat, ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida
za vady dila zptsobené nevhodnosti dle ustanoveni § 2594 Obc¢anského zakoniku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.4 Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli bezodkladné¢ po vzniku takové skutecnosti
pisemné ozndmi:

- podani insolvenéniho navrhu na majetek zhotovitele dle zakona ¢. 182/2006 Sb.
insolven¢ni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist; a/nebo

- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

- spInéni podminek pro prohlaseni upadku; a/nebo

- zmény v majetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

- rozhodnuti o provedeni pfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na spolecnika
¢i rozdelenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych organizacnich
zmeén; a/nebo

- omezeni ¢i ukonceni vykonu ¢innosti zhotovitele, ktera bezprostiedné souvisi s pfedmétem
této smlouvy; a/nebo

- vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na ptechod ¢i vypotadani zavazki zhotovitele
vici objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢i s touto smlouvou souvisejicich; a rozhodnuti
o zruSeni zhotovitele.

10.5 Objednatel je opravnén:

- sam ¢i prostiednictvim tieti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a
uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zdvérecného vyuctovani dila;
vSichni Gcastnici této smlouvy jsou povinni vytvéaret dostatecné podminky pro provadéni
cenové kontroly.

- sam ¢i prostfednictvim tfeti osoby (TDS, AD, koordinator BOZ) vykonavat v misté
provadéni dila kontrolné-technicky dozor objednatele a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda
jsou prace provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich ptedpisi a v souladu
S rozhodnutim orgdnt veifejné spravy; na nedostatky pii provadeéni dila upozorni zapisem ve
stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dat
pracovnikiim zhotovitele ptikaz k pferuSeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich
osob.

10.6  Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

- Vco nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila, vefejnych prostranstvi ¢i
jinych okolnich dotéenych pozemk ¢i staveb; a
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- neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

- nemé&lo nepfiznivy vliv na zivotni prostiedi, véetné¢ minimalizace negativnich vlivli na okoli
vystavby; a

- bylo zabezpeceno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery bude
garantovat dodrzovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace subdodavatelt.

10.7 Odbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeci zhotovitel odpovédnou
0sobou — autorizovanou 0sobou v oboru pozemni stavby ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb. o
vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrt a
technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahéjenim praci na provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého
autorizacniho razitka a pfipojenim vlastnoru¢niho podpisu. Zhotovitel zabezpeci, ze odborné
prace a cinnosti, kterd nemé zapsany ve svém obchodnim rejstiiku nebo zivnostenském
rejstiiku, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou zpusobilosti. Doklady o odborné
zpusobilosti subdodavatele pfedlozi zhotovitel objednateli pfed zahdjenim praci.

10.8 Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného piedani dila objednateli a
fadného odevzdani stavenisté objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci

- na dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech,

- na plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti stavenisté do fadné¢ho predéani dila
jako celku a tadného odevzdani stavenist¢ objednateli, pokud nebude v jednotlivych
ptipadech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho piedéni dila objednateli nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pfistroju, stroji a zafizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i
jeho ¢&asti, které se z ditvodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i pfisluSenstvim dila, a ktera
jsou €1 byly pouzity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

- zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho ¢i socidlniho charakteru; a/nebo

- pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho ¢asti
(napf. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo

- ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pti provadéni dila ¢i jeho Casti.

10.10 Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které zhotovitel
sam C¢i objednatel opatfil za ucelem provedeni dila ¢i jeho ¢asti, a to od okamziku jejich
pievzeti (opatieni) do doby fadného protokolarniho ptfedani dila, popf. u véci, které je
zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

10.11 Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel
opatfil k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve
smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto
vlastnictvi mohl nabyvat. V piipad€ poruseni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez
dalsiho od smlouvy odstoupit. V ptipad€ sporu mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ktery by
se svymi nasledky projevil jakymkoliv zpiisobem na stavbé samotné, na zplisobu provadéni
dila, na terminech apod., nebo by stavbu ¢i provadéni dila ohrozil, je objednatel opravnén od
této smlouvy jit bez dalSiho odstoupit z divodii na stran¢ Zhotovitele. Veskeré Skody, které
zpusobi subdodavatelé na predmétu dila je povinen odstranit zhotovitel, a to zpiisobem, ktery
ur¢i objednatel. V pripadé, ze dojde ke Skodé na predmétu dila nebo bude predmét dila (jeho
¢ast) zcela zniCen, je zhotovitel povinen vlastnim ndkladem dilo ukoncit v souladu se
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smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje
vSechny naklady s tim spojené.

10.12 Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pievzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadného predéni dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotteboval k naplnéni svych zavazkl z této
smlouvy.

10.13 Objednatel predd zhotoviteli beziplatné nejpozdéji ke dni predani stavenisté¢ 1 paré
listinné podoby projektové dokumentace pro provedeni dila. Dalsi paré této dokumentace je
opravnén objednatel zhotoviteli poskytnou za tplatu, ktera bude stanovena za naklady spojené
s reprodukei listinné podoby. O piedani projektové dokumentace bude vyhotoven zapis do
stavebniho deniku, do protokolu o pfedani a pfevzeti staveni$té nebo na jiny samostatny
protokol.

11.
Zména smlouvy

11.1 Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami
opravnénymi zastupovat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocnénymi. Zmény smlouvy se sjednavaji zasadné jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym
oznacenim podle pofadového ¢isla prislusné zmény smlouvy.

11.2 Ptfedlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnécti dnti ode
dne nasledujiciho po doru¢eni navrhu dodatku.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1 Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupct
opravnénych k popisu smlouvy.

12.2 Smluvni strany se dohodly, ze od smlouvy lze odstoupit zejména v téchto piipadech:
a) prodleni objednatele s thradou dluzné ¢astky delsi nez 60 dnt,

b) neptfedlozeni dokladii zhotovitele o pojiSténi odpoveédnosti za Skodu objednateli ani
v dodate¢né primétené lhite,

c) nepiedlozeni dokladii o stavebné montdznim pojisténi objednateli ani v dodate¢né
pfimétené lhite,

d) nesplnéni terminu piedani staveni$té objednatelem ani v dodate¢né piiméiené Ihuté,

e) pokud zhotovitel nezahaji prace na dile ani v dodate¢né pfimétené lhuté,

f) pokud zhotovitel ani v dodate¢né pifimétené lhaté neodstrani vady vzniklé vadnym
provadénim nebo nepfestane dilo provadét nevhodnym zpisobem, ackoli byl na toto
objednatelem upozornén,
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g) prodleni zhotovitele s dokoncenim dila z dGivodu lezicich na jeho stran¢ delsi nez 30 dnd.

12.3 Od smlouvy lze odstoupit i Vv ptipadé poruseni dal$ich nepodstatnych smluvnich
povinnosti, jestlize strana, kterd je v prodleni, nesplni svoji povinnost ani dodate¢né lhiité,
ktera nesmi byt kratsi nez 30 dni.

12.4 Za diivod odstoupeni od smlouvy jsou povazovany také okolnosti plynouci z disledkt
vysS§i moci.

12.5 Kterakoliv smluvni strana je opravnéna bez zbyte¢ného odkladu odstoupit od smlouvy na
zéklad¢ ujednani ze smlouvy vyplyvajicich. Svoje odstoupeni je povinna pisemné oznamit
druhé strang.

12.6 V oznameni odstoupeni od smlouvy musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje a presna citace toho ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

12.7 Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd dnem doruceni ozndmeni o tom druhé smluvni
strané.

12.8 Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednéni z této smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) objednatel ve 1hité dohodnuté se zhotovitelem pievezme zpét staveniste,

b) objednatel umozni piistup zhotoviteli na stavenisté, aby mohl provést veskeré potiebné
nalezitosti v souvislosti s ukon¢enim své ¢innosti,

c) zhotovitel do 7 dnti od data odstoupeni od smlouvy provede soupis vSech provedenych
praci ocenény dle zplisobu, kterym byla stanovena cena dila,

d) zhotovitel ocenény soupis provedenych praci pfeda objednateli k odsouhlasent,

e) objednatel se vyjadii k soupisu praci nejpozdéji do 7 dnd,

f)  zhotovitel vyzve objednatele k pievzeti dila,

g) objednatel je povinen do 3 dni od obdrZeni vyzvani zahajit piebirani dila a sepsat zapis o
pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci obou stran,

h) zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany nevyuctovany material a zafizeni a vyklidi
stavenisté nejpozdéeji do 15 dntli po piedani a prevzeti dila,

i) zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech dosud
vyuctovanych praci, poptipad¢ poskytnutych zaloh a zpracuje kone¢nou fakturu,

j) objednatel uhradi konec¢nou fakturu ve lhité splatnosti

Mrwe

jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila.

12.10 Odstoupeni od smlouvy nevyvazuje stranu, kterd od smlouvy odstoupila z piipadné
nahrady Skody, ktera druhé strané timto krokem vznikne.
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13.
Zavérecna ustanoveni

13.1 Tato smlouva o dilo je vystavena ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2
zhotovitel.

13.2 Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici
piislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

13.3. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem
protokolarniho pteddni stavenisté. Pouze z G¢inné smlouvy lze narokovat vécnd, Casova a
finan¢ni plnéni této akce!

TiSnov dne:......ccoeevvevecnnnen. (ODbec) dne: ..ocveivececiecee e

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Karel Svabensky (identifikace osoby opravnéné jednat)
ptedseda spravni rady SSK Tisnov (funkce)

Priloha ¢. 1
polozkovy rozpocet
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